黄海森林公园景点出新项目
招 标 文 件

采  购  人： 东台市林茂文化旅游发展有限公司 (盖章)
2025年6月20日
黄海森林公园景点出新项目

 招 标 公 告
东台市林茂文化旅游发展有限公司就黄海森林公园景点出新项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
一、项目基本情况
项目名称：黄海森林公园景点出新项目
采购方式：公开招标
最高限价：1465787.00元 
采购需求：根据采购人委托完成黄海森林公园景点出新项目，具体详见招标文件。 

合同履行期限：合同签订后10日历天内必须按要求完成所有内容。   
本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列资料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）上一年度（或上上年度）经审计的财务报告（成立不满一年不需提供）；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近期）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.本项目的特定资格要求：
（1）投标人如委托被授权人参与投标，则被授权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明；
（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）投标人具有《施工企业安全生产许可证》。
三、获取采购文件

投标申请人可在东台市人民政府、东台黄海森林公园官方网站上查阅招标信息，于2025年6月20日至2025年6月27日至“在线开标公证系统：https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login”完成报名，未在规定时间内进行系统报名将无法参与投标。【各投标人需自行下载招标文件，附件下载地点为东台黄海森林公园官方网站-森林动态本项目公告下方】。
四、响应文件提交、截止时间、开标时间和地点

2025年7月10日 9 时 30 分（北京时间）。
开标地点：“在线开标公证系统”，网址：https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login
响应文件提交：“在线开标公证系统”提交
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目采用远程不见面开标的模式，开标当日，投标人不必抵达开标现场，投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“在线开标公证系统”网址（https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login），按系统提示完成投标、开标流程（推荐使用Windows10操作系统，浏览器使用谷歌浏览器Google Chrome或Win10自带浏览器Edge）。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法参与或完成投标、开标的，由投标人自行承担后果。

2、本项目（是/否）接受银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构参与投标：否。如接受，则分支机构的负责人视同为供应商法定代表人。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息
名    称：东台市林茂文化旅游发展有限公司 
地　　址：东台沿海经济区花林路8号     
联系方式：姜先生   13601427833         

2.采购代理机构信息
名    称：江苏宏建工程建设咨询有限公司
地　　址：东台市城中花园2号楼四层    
联系方式：冯女士 18261272402          
3.项目联系方式
项目联系人：姜先生、冯女士             

电　　  话：13601427833、18261272402   
第一章 投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名    称：东台市林茂文化旅游发展有限公司
地    址：东台黄海森林公园花林路8号

联系方式：13601427833

	1.1.3
	采购代理机构
	名    称：江苏宏建工程建设咨询有限公司

地    址：东台市城中花园2号楼四楼西侧

联系方式：18261272402

	1.1.4
	项目名称
	项目名称：黄海森林公园景点出新项目

	1.2.1
	最高限价
	最高限价：详见招标公告

	1.3.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.6
	投标人提出问题的截止时间

招标人通过网上澄清的时间
	提疑：2025年6月30日11点（北京时间）
答疑：2025年6月30日18点（北京时间）

	2.2
	质量要求
	产品为全新未使用过的原装合格正品，安装质量应符合行业各项技术标准。

	2.3
	履行期限和地点
	履行期限：详见招标公告 
履行地点：东台黄海森林公园

	2.4.1
	质量保证期
	两年

	3.4.1
	投标保证金
	本项目免收投标保证金。免缴投标保证金，不免除投标人违法、违规、违约责任的承诺，投标人投标文件中须提供投标保证金信用承诺函。

	3.5.1
	投标有效期
	60天

	3.8.1
	投标文件接收地点
	在线开标公证系统

	3.9.1 
	投标截止时间
	2025年7月10日9点30分（北京时间）

	4.1.1
	开标时间
	2025年7月10日9点30分（北京时间）

	4.1.2
	在线开标公证系统网址
	https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login

	5.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 3 人及以上单数

其中采购人代表： / 人

评审专家：3 人及以上单数

	5.6
	评标方法
	综合评分法

	5.7.1
	质疑受理部门
	联系部门：东台市林茂文化旅游发展有限公司
联系电话：13601427833
通讯地址：东台黄海森林公园花林路8号

	5.7.2
	项目主管部门
	联系部门：东台黄海海滨国家森林公园管理中心
联系电话：0515-85870016
通讯地址：东台黄海森林公园花林路8号

	6
	履约保证金
	本项目履约保证金为中标价的8%


1、总则

1.1 招标概况

1.1.1 参照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已经批准。招标人拟采用公开招标方式确定中标供应商，欢迎符合本招标文件规定的投标人参加投标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1 本招标项目的最高限价：见投标人须知前附表。

1.3 合格的投标人
满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

1.4 资格审查方法

本次招标采用资格后审方式，投标人在提交的投标文件中应提供资格审查资料。

1.5 招标文件的组成

1.5.1 招标文件包括投标人须知、投标文件格式、合同文件三部分组成。除以上内容外，招标人发出的对招标文件的澄清、修改或补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

1.5.2 投标人获取招标文件后，应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
1.6 招标文件的澄清、修改或补充

1.6.1 投标人若对招标文件等其他相关附件有疑问，应在投标人须知前附表中规定的时间以电子邮件形式（未疑问的视同认可）发送，邮箱1164078751@qq.com，要求注明被疑问项目名称，不要标明疑问人的单位名称，并电话联系本采购项目联系人。无论是招标人根据需要或是根据投标人的要求对招标文件进行的澄清、修改或补充，招标人都将以书面形式提交东台市林茂文化旅游发展有限公司备案并公示，投标人于2025年6月30日18时后到东台黄海森林公园官方网站上下载（投标人在投标截止时间的一日前应当每天都要查阅，以便获取更新的澄清、修改、补充内容）。该澄清、修改或补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

1.6.2 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件及招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。（投标人对招标人或代理机构提供的招标文件或资料所做的推论、解释和结论，招标人或代理机构概不负责，投标人由于对招标文件的任何推论和误解，以及招标人或代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。）

2、招标内容及要求
2.1 招标内容

按采购人要求完成黄海森林公园景点出新项目，主要服务范围及要求详见下表：
	序号
	名 称
	具体要求
	单位
	数量

	1
	黄海森林公园花漾森林木质结构维修出新
	详见附件一
	项
	1

	2
	黄海森林公园花漾森林新增道路
	详见附件二
	项
	1

	3
	自然探索乐园木质结构出新
	详见附件三
	项
	1


特别提醒：1）本项目服务地点较为分散，在投标时应充分考虑现场实际情况，根据现场实际安装环境及现状等编制投标文件。招标人不承担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。因本项目施工地点属于景区核心区内，供应商须自行现场踏勘，报价时应综合考虑现场场地清杂、土地平整、二次翻运、施工用电用水、现场原有设施保护、工完场清等一切因素，此类费用包含在本次报价中，不再另行计算。
根据投标人所承诺质量保证期年限内，所有木质结构加刷木油水性漆、修缮及维护等所产生的费用（具体实施次数由采购人自行决定）均包含在中标价中，不再另行计算。

2.2 质量要求
见投标人须知前附表。

2.3 履行期限和地点
见投标人须知前附表。

2.4 售后服务要求

2.4.1 所供产品的质量保证期见投标人须知前附表；

2.4.2 所供产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行；

2.4.3 在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，投标人和厂家应当为用户提供技术援助电话。电话咨询不能解决的，投标人和厂家应采取相应措施，提供上门服务。实在无法解决的，应提供备用产品，确保用户能够正常使用；

2.4.4 质量保证期满后，投标人和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务。

3、投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括以下内容：

（1）开标一览表（报价表）；

（2）资格审查资料；

①投标人营业执照副本扫描件；

②上一年度（或上上年度）经审计的财务报告扫描件（成立不满一年不需提供）；

③依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件（近期）；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑥投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证扫描件）；

⑦投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明扫描件；

⑧供应商的商业信誉情况，通过“信用中国”网站自行查询，附“未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单查询截图”，网址：www.creditchina.gov.cn；

⑨与资格审查有关的其他资料（投标人《施工企业安全生产许可证》复印件）。
（3）投标函；

（4）投标保证金信用承诺函；

（5）供应商的服务承诺；

（6）与评审有关的其他资料。

注：1）以上材料须按顺序进行排列。

2）如为法定代表人参与公开招标的无须提供“投标文件签署授权委托书”和“被授权人缴纳的社会养老保险证明”。

3）与本次公开招标无关的资料不要求提供。

3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按照第二章投标文件格式完整地填写报价表，说明其拟提供货物的名称、主要技术参数、数量、价格、品牌型号等，采购人要求投标人明确品牌型号的，也应填写。

3.2.2 每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.2.3 投标报价除标的物的价款外还应包括（但不限于）全部货物（含主材、辅材、线材、附配件等）的采购及安装、加工及加工损耗、仓储保管、包装、运输、装卸、安装及安装损耗、调试、各种税费、保险、检测验收、备品备件、专用工具、成品保护、路面及地面、绿化等已有成品的破坏修复费、交付后约定期限内免费维保、缺陷处理费及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。
3.3 采购代理机构代理费用的收取标准及方式
3.3.1 代理费用的收取标准：按代理合同。
3.3.2 代理费用的收取方式：招标人支付。
3.4 投标保证金

参照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购【2020】52号）文件精神，本项目免收投标保证金。免缴投标保证金，不免除投标人违法、违规、违约责任的承诺，投标人投标文件中须提供投标保证金信用承诺函。

3.5 投标有效期

3.5.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.5.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标无效。

3.6 资格审查资料

3.6.1 “上一年度（或上上年度）的财务报告”，投标人应提供经审计的财务报告，或银行出具的资信证明。
3.6.2 “依法缴纳税收的相关材料”，投标人应提供近期缴纳税收的凭据。

3.6.3 “依法缴纳社会保障资金的相关材料”，投标人应提供近期缴纳社会保险的凭据。

3.6.4 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3.6.5 “申请人的资格要求”和“资格审查资料”中的“近期”是指近两年以来的任一时间段。

3.7 投标文件签署

3.7.1 综合评分索引表、书面声明、法定代表人身份证明书、报价单、投标函、服务承诺、联合体协议（如有）、投标保证金信用承诺函等均需加盖投标人单位公章，有签字或盖章要求的必须签字或盖章。

3.7.2 营业执照副本、财务报表、纳税和社保证明、养老保险、“信用中国”截图及资格后审要求的其他证明材料的扫描件均需加盖投标人单位公章。

3.7.3 授权委托书需同时加盖投标人单位公章和法定代表人印章。

3.7.4 完成章印加盖后再扫描或生成PDF文档。PDF文档须清晰可辩，否则将影响供应商的评审得分，甚至会被作为无效处理。

3.7.5以上条款中要求签字、盖章的均可采用数字证书进行电子签名、盖章。

3.8 投标文件的生成与压缩

3.8.1 投标文件按投标文件的组成内容和顺序编制，按要求签字盖章后扫描生成PDF文档（有章印和签字要求的必须为原件扫描件），将生成的PDF文档命名为“商务标”（该命名仅为符合开标系统校验规则，不代表文件内只包含商务标内容！）
3.8.2 投标人须从“在线开标公证系统”上传投标文件页面下载“关键信息模板”并完成填写，特别提醒：①本项目要求在模板中填写报价；②本文件未要求在投标文件pdf文档中编制的内容，在模板中有填写项的，该项留空即可；③请务必确认模板中填写的内容与pdf文档内容一致，如不一致，以模板内容为准，后果由投标人自行承担；④投标关键信息（指报价、项目负责人、工期、质量标准等）以系统唱标结果为准，模板是系统唱标的唯一依据，投标人不得对模板进行填写关键信息以外的任何编辑（包括但不限于内容或格式的改动、增删），否则，如导致唱标失败（包括但不限于关键信息缺失、文件无法读取、系统判定文件不合规等），则投标无效。“关键信息模板”中的投标报价统一填写投标总价。
3.8.3 使用压缩软件（必须使用Winrar或360压缩），将按要求生成的pdf文档和填写好的模板加密打包为zip格式的压缩包（建议使用高强度密码，如数字与字母的随机组合），该压缩包即为投标人的投标文件，其中必须包含如下文档仅各一个：商务标.pdf、关键信息模板.xlsx。压缩包中任何本文件未要求上传的文件均被视为无效内容，不作审查。注意：①投标人不得对pdf文件及模板文件本身进行加密！②pdf文件及模板文件的文件名、文件格式必须与本文件要求的完全一致！③投标人上传投标文件前，应使用系统提供的解密验证工具（在系统投标文件上传页面点击“文件解密验证”按钮下载）验证投标文件是否能被系统成功解密，开标过程中解密失败的投标文件在解密验证工具中同样不能成功解密的，解密失败视为投标人自身原因，其投标无效！另，系统解密后文件名会乱码的投标文件，使用上述工具验证也会提示解密失败，故凡因文件名乱码被系统判定文件不合规，均视为投标人自身原因！
压缩包内容图示：
[image: image1.png]5] XRESBRAsx *
@) W5tRpdf *




3.8.4 投标文件递交

*未按本文件要求提交投标文件会导致投标无效，请详阅尽知！

1.投标文件提交的截止时间及提交地点

（1）投标文件提交截止时间：详见投标人须知
（2）提交地点：“在线开标公证系统”，网址：https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login
（3）上传投标文件：①上传文件前须先在系统中完成项目的线上报名，特别提醒：a.未经系统认证的投标人报名时须按照系统提示完成认证b.同一投标人账号可报名多个项目，但不能使用同一账号同时进入多个会议，且进入会议后不可再更换其他账号进入，故投标人应根据需要，通过管理员账号添加子账号使用（管理员账号为投标人完成系统认证的账号，投标人应审慎选择管理员账号使用的手机号码！所添加的子账号须在系统登录页面完成注册方可使用。）c.未按招标公告要求获取招标文件的投标人，其投标不予接收。②投标截止时间前，投标人可以对已上传的投标文件进行下载、删除、以及删除后重新上传操作，无法正常解压、打开、读取的文件均为无效投标文件，建议投标人在上传文件后自行下载检查上传的文件是否完好、解压是否正常，投标截止时间后，已上传的投标文件不予退还，且投标人也不得再对投标文件进行修改或补充。③投标人未在投标文件递交截止时间前将投标文件上传至上述“在线开标公证系统”的，视为放弃投标。
4、开标及资格审查

4.1 开标

开标时间见投标人须知前附表，开标地点：“在线开标公证系统”，网址：https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login
4.1.2开标准备
参加开标会的投标人代表：本项目实行不见面开标。各投标人的授权委托人或法人代表应提前登陆“在线开标公证系统”，待开标时间到，即进入相应标段的开标会议室（特别提醒：因进入会议后即无法更换其他账号进入，请务必在确认项目标段无误后进入，进错会议室的后果由投标人自行承担。），收听观看实时音视频交互效果并及时反馈，未按时进入开标会议室或未能在开标会议室内全程参与交互或因投标人自身原因（如网络、设备缺陷等）导致无法进行交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密通知、废标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。
5）开标程序：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布投标人名称（招标代理进入会议室，投标人即可点击“查看投标人”按钮查看本项目全部投标人）；

（3）招标代理发出投标文件解密的通知；

（4）投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密其投标文件：投标人解密时间限定在文件解密通知首次发送后15分钟内完成，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃本次投标；因采购人原因或开标系统发生故障，导致无法按时完成文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延长解密时间或调整开、评标时间。（特别提醒：①投标人应按照开标时间准时进入会议室，以免错过解密通知，如错过通知，但仍在解密限定时间内，投标人可直接点击“文件解密”按钮进行解密。②投标人在解密过程中遇到任何问题，应在解密时限内以文字发言形式在开标会议室中反映，否则如解密失败均视为投标人自身原因！）；
（5）公布已解密的投标人的报价等内容；

（6）投标人对开标有异议的，应当在开标会议室现场以文字方式提出，由招标人答复。未提出异议的视为认同；任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。

（7）开标会议结束。

6） 开标注意事项
开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口提出质疑、发起异议或主张任何权利，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
4.2 资格审查

4.2.1 由招标人或者采购代理机构依法对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.2.2 合格投标人不足3家的不得进入下一阶段评审。
5、评标

5.1 评标委员会的组建

评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。
5.2 评标过程的保密

开标后，直至授予中标供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标供应商的确定或中标候选供应商的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

在投标文件的评审和比较、中标供应商确定或中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

中标供应商确定后，招标人不对未中标供应商就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标供应商不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

5.3 评标程序

5.3.1 符合性检查。由评标委员会依据招标文件的规定对经资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，即从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。只有通过符合性审查的投标文件才能进入下轮评审。

5.3.2 投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可电话联系被授权人，要求其采用书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并加盖公章，或者由法定代表人或其被授权人签字，扫描后发送到指定邮箱。

5.3.3 投标文件报价的修正。

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.3.4 比较与评价。

由评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性和符合性审查都合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。当所有投标报价均与最高限价异常接近，经评标委员会认定明显缺乏竞争时，评标委员会可以否决所有投标，由招标人重新组织招标。

5.4 无效投标条款和废标条款

5.4.1 无效投标条款

（1）投标人未按招标文件规定提交投标保证金信用承诺函；

（2）投标人不具备招标文件规定的资格要求的；

（3）投标文件未按规定要求签署、盖章的；

（4）招标报价超出最高限价的；

（5）被授权人无法提供证明其为本单位正式职工的社会养老保险缴费证明的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）由被授权人参加，但未随投标文件一起提交合法、有效的“授权委托书”的；

（8）投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（9）投标人在“在线开标公证系统”显示的规定时间内未完成电子投标文件的远程解密工作。

（10）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外。

（11）投标文件修改处未加盖投标人公章的；

（12）投标文件中所供产品供货期限、售后服务条款不符合招标文件相关条款要求或技术指标要求、货物的包装方式、检验标准等低于招标文件规定指标、要求的；

（13）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（14）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，经评标委员会质询后不能在规定时间内说明理由或虽说明理由但评标委员会认为其理由不能成立的；

（15）组成联合体，投标文件未附联合体协议的。

（16）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

5.4.2 废标条款

（1）符合专业条件的供应商或对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

废标后，招标人应将废标理由通知所有投标人。
5.5 评标结果

评标委员会根据评标标准或招标人的委托确定中标供应商。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
5.6 评标定标办法
本次招标采用的评标方法见投标人须知前附表。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名第一的投标人为中标候选人。

具体评标细则如下：

	序号
	分部内容
	分项内容
	分值
	打分要求

	1
	价格

部分
	投标报价
	50
	投标人的报价等于评标基准价的得基本分50分，投标报价与评标基准价相比每高于1%扣0.2分，每低于1%扣0.2分，不足1%按插入法计算。当有效投标文件＞5家时，去掉一个最高和一个最低报价后的平均值为评标基准价；当有效投标文件≤5家时，以算术平均值为评标基准价。

	2
	技术

服务
	管理体系
	15
	投标人投标管理体系框架结构较为清晰，管理方案编制内容响应全面、比较合理，现场管理方案组织分工安排较为明确，具有较高可操作性，易于实施。

评标委员会根据投标供应商针对本项目制定的管理体系，从方案的合理性、科学性及采购人实际需求的满足性进行进行横向对比打分，提供的管理体系切实可靠、内容详细、实施性强、针对性强的得15分；提供的管理体系较切实可靠、内容较详细、实施性较强、针对性较强的得10分；提供的管理体系不切实可靠、内容简要、实施性弱、针对性弱的得5分；未提供的不得分。

	
	
	质量、安全及进度等实施方案
	15
	实施方案应结构清晰、详尽，方案编制应包含项目实施计划、质量保障、安全保障、进度保障、成品保护及维修措施、文明施工保障等相关内容。

评标委员会根据投标供应商针对本项目制定的实施方案，从方案的合理性、科学性及采购人实际需求的满足性进行进行横向对比打分，提供的实施方案切实可靠、内容详细、实施性强、针对性强的得15分；提供的方案较切实可靠、内容较详细、实施性较强、针对性较强的得10分；提供的方案不切实可靠、内容简要、实施性弱、针对性弱的得5分；未提供的不得分。

	
	
	售后服务
	10
	评标委员会根据投标供应商提供的售后服务方案(包括响应承诺时间、后期维保服务方案、维护人员安排、后续技术支持、应急保障措施)等情况。

评标委员会根据投标供应商针对本项目制定的售后服务方案，从方案的合理性、科学性及采购人实际需求的满足性进行进行横向对比打分，提供的方案切实可靠、内容详细、实施性强、针对性强的得10分；提供的方案较切实可靠、内容较详细、实施性较强、针对性较强的得7分；提供的方案不切实可靠、内容简要、实施性弱、针对性弱的得4分；未提供的不得分。

	3
	商务

部分
	业 绩
	6
	投标人自2021年1月1日以来有类似业绩，有一个得2分，最高得6分。

注：须提供合同、不低于合同金额50%的正规发票及完工证明材料（如业主证明或验收证书等材料），以上资料缺一不可。

	
	
	人 员
	4
	具备建设工程相关专业中级及以上工程师职称的，有一个得1分，最多得3分；

具备安全员不少于1人的（须提供安全生产考核合格证C证），得1分。

注：须提供相关证书及投标单位为其近期缴纳的保险证明文件。


说明：（1）所有打分项均以投标人所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可，投标截止时间后不得修改或是补充投标文件。（2）投标人的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。

5.7 质疑
5.7.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式：直接送达或邮寄（质疑函须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门：见投标人须知前附表
联系电话：见投标人须知前附表
通讯地址：见投标人须知前附表
说明：采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告项目主管部门。

5.7.2 提出质疑的供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向项目主管部门反映。

受理方式：直接送达或邮寄

联系部门：见投标人须知前附表
联系电话：见投标人须知前附表
通讯地址：见投标人须知前附表
5.8 定标及合同授予

5.8.1 招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

5.8.2 招标人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。

5.8.3 中标通知书是合同的组成部分。

5.8.4 中标供应商应当自收到中标通知书之日起30日内，与招标人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等均作为签订合同的依据。

5.8.5 中标供应商放弃中标或不按招标文件和中标通知书规定与招标人订立合同，或者在订立合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人将取消中标供应商中标资格，投标保证金不予退还，并作为不良行为予以记载。根据其不良行为的严重性，参照相关法律法规禁止其1-3 年内参加东台黄海海滨国家森林公园管理中心及其下属单位及公司依法组织的政府采购活动。给采购人造成损失的应予以赔偿，同时承担相应的法律责任。
5.8.6 招标人应当确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商，中标供应商因不可抗力或自身原因提出不能履行采购合同的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，也可以重新组织招标采购。

6 其他

（1）本招标文件时间均以国家授时中心发布的中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。

（2）为防止因开标前集中上传投标文件造成的网络拥堵，导致投标人无法在投标截止时间前成功上传投标文件，建议投标人在开标前尽早上传。

（3）因本项目采用不见面开标模式，故采购人特别说明如下：

①本项目通过“在线开标公证系统”完成投标、开标。投标人投标文件的编制、生成和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、生成、递交投标文件，将导致废标，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用“在线开标公证系统”有疑问的，请尽早和系统开发公司的服务人员联系。联系方式：4008001820。

②、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（耳机或音响、麦克风、高清摄像头）、打印机、扫描仪、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：Windows10操作系统，谷歌浏览器Google Chrome或Win10自带浏览器Edge。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身原因（包括但不限于网络故障、软硬件配备不齐全、设置错误或发生故障等问题）导致在交互过程中出现登录失败、连接错误、卡顿或中断等情况的，由投标人自行承担一切后果。
第二章  投标文件格式

1.综合评分索引表
	序号
	评 分 项 目
	页  码
	备  注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	
	
	


注：当采用综合评分法确定中标人时，为便于综合评审打分，由供应商根据评分项目及打分要求，列出相关材料在投标文件中对应的页码。

供应商（盖单位公章）      

              年      月          日    

2.开标一览表（报价表）
1.报价表
	序号
	名 称
	具体要求
	单位
	数量
	投标报价（元）

	1
	黄海森林公园花漾森林木质结构维修出新
	详见附件一
	项
	1
	

	2
	黄海森林公园花漾森林新增道路
	详见附件二
	项
	1
	

	3
	自然探索乐园木质结构出新
	详见附件三
	项
	1
	

	总价（元）
	


注：1、单价及总价中应包含招标清单内全部货物（含主材、辅材、线材、附配件等）的采购及安装、加工及加工损耗、仓储保管、包装、运输、装卸、安装及安装损耗、调试、各种税费、保险、检测验收、备品备件、专用工具、成品保护、路面及地面、绿化等已有成品的破坏修复费、交付后约定期限内免费维保、缺陷处理费及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

本表报价仅为项目总价报价，各投标单位需参照附件一、附件二、附件三清单重新组价报价，若有遗漏，由投标单位自行承担，未附“投标报价明细表”可能因报价组成不全，导致作为无效投标处理。

以上开标一览表中总价金额应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖单位公章）：

      年    月    日

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：           。
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：              
投标人（盖单位公章）：               
           年      月          日

4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：              
投标人（盖单位公章）：               
            年      月          日

5.法定代表人身份证明书

                           ：（招标人名称）

（法定代表人姓名）在    （投标人名称）    任（职务名称）职务，是            （投标人名称）   的法定代表人，联系电话（手机号码）：                 。
特此证明。

投标人（盖单位公章）      

              年      月          日 
（附：法定代表人身份证正反面复印件）
6.投标文件签署授权委托书（如需要）
本授权委托书声明：我  （姓名）  系   （投标人名称）    的法定代表人，现授权     （投标人名称）   的  （姓名）  为我公司签署本项目投标文件的合法代理人，我承认被授权人全权代表我签署的本项目投标文件的内容。

特此委托。

代理人（被授权人）：             性别：         年龄：         

身份证号码：                          职务：        

联系电话（手机号码）：                              

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）
授权委托日期：        年      月          日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

7.投  标  函

                     ：（招标人名称）

根据贵方        （项目名称）招标文件，正式授权下述签字人       （姓名）代表我方            （投标人名称），全权处理本次项目采购的有关事宜。

据此函，          （签字人）兹宣布同意如下：

按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
我们同意从规定的投标文件提交截止时间起遵循本投标文件，具有约束力。
同意向贵方提供贵方可能另外要求的与采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的文件是真实的、准确的。
一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
与本次招标有关的正式通讯地址为：
地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：              
投标人（盖单位公章）：               
            年      月          日

9.磋商保证金信用承诺函
为维护公平、公正、公开的政府投资市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，本单位自愿作出以下承诺：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

一、本单位具备承担本招标项目的能力，自愿参加   （项目名称）   投标活动，严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守招标投标活动的各项规定。

二、本单位承诺：本单位在投标文件提交截止日之前，在“信用中国”中未被列入“严重失信主体名单”、“信用承诺”中没有“部分履行”或者“全部未履行”的有关记录，在“中国执行信息公开网”中企业及法定代表人没有被列入“失信被执行人”，在“中国政府采购网”未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，未被列入“经营异常名录”及“严重违法失信名单”；本单位和拟派项目负责人近 2 年内没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到有关部门行政处罚。

三、本单位自愿使用信用承诺函作为免缴投标保证金证明，并自愿承担相关法律责任和风险。

如本单位违反法律、法规、招标文件约定、本信用承诺函承诺或下述任何一种违约行为（1.在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件；2.中标后在规定期限内无正当理由不与招标人签订合同或在签订合同时向招标人提出附加条件、或者未按招标文件规定提交履约保证金；3.法律、法规规定的其他情形），招标人书面通知不予退还投标保证金的，我公司承诺自收到不予退还投标保证金书面通知书之日起 3 个工作日内，按所投项目招标文件约定的投标保证金金额（按预算价的2%计）以现金方式兑付。未如期兑付自愿接受以下处理，同意被列入违反投标保证金信用承诺企业名单，并进行违反信用承诺行为信息记录公示，根据其不良行为的严重性，参照相关法律法规禁止其1-3 年内参加东台黄海海滨国家森林公园管理中心及其下属单位及公司依法组织的政府采购活动。
四、如本单位在违反信用承诺行为信息记录公示期内，承诺不参加本招标人的招标投标活动，否则视同投标或中标无效，本招标人亦可拒绝本单位投标。如本单位未按承诺补缴现金投标保证金，招标人提起诉讼的，相关诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、申请费、差旅费等）由本单位承担，招标人有权暂缓退付本单位以现金方式缴纳的其他项目投标保证金，并协助法院执行。
承诺人（盖公章）：

承诺人法定代表人（印章或签字）：

日  期：
10.服  务  承  诺

如我方中标，郑重承诺如下：

经认真分析，领会了贵方提供的黄海森林公园景点出新项目招标文件，依据贵方招标文件中提出的各项要求，我方在此郑重表示：

（1）按照招标文件的要求，我方将在合同签订后    日历天内必须按要求完成所有内容。
（2）投标产品的质量保证期不低于          ；

（3）在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，我方为用户提供技术援助电话。联系电话为：              。如电话咨询不能解决时，我方在    小时内采取相应措施，提供上门服务。仍无法解决时，我方在   小时内提供备用产品，确保用户能够正常使用（时间从接到用户报修电话时起算）；如我方不能在承诺时间内采取相应措施或提供备用产品，采购人自行处理，其费用在我方履约保证金中扣付；

（4）质量保证期满后，我方同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务；

（5）我方承诺于投标截止前详细审核全部招标文件及其有效补充文件,参与投标即视为对招标文件所有条款认可，如有疑问及异议，于规定的提疑时间前提出，中标后不以各种理由对招标文件的条款提出异议及投诉，如有违反，自愿接受相关处罚及禁入惩处。
法定代表人或被授权人签字或盖章：

供应商（盖单位公章）：

           年    月    日
第三章  合同文件

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 东台市林茂文化旅游发展有限公司   
承包人（全称）：                                 
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就黄海森林公园景点出新项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：黄海森林公园景点出新项目

2.工程地点：东台黄海森林公园。 
3.资金来源： 自筹 。

4.工程内容：黄海森林公园景点出新项目施工，完成招标人提供的工程量清单的全部工作内容。

5.工程承包范围：黄海森林公园景点出新项目施工，完成招标人提供的工程量清单的全部工作内容，具体详见招标文件。
二、合同工期

计划开工日期： 2025 年    月    日。

计划竣工日期： 2025 年    月    日。

工期总日历天数：10日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
  三、质量标准

工程质量：合格

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                  (¥             元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                  (¥             元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）      /         (¥     /     元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）       /        (¥     /     元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）   /    (¥   /  元)。
2.合同价格形式：            。

    五、项目经理

承包人项目经理：            。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于2025年      月      日签订。

    十、签订地点
本合同在东台市林茂文化旅游发展有限公司签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自发包人、承包人双方签字盖章并经景区招标办公室备案后生效，未进行招标办备案的合同将无法进行服务款的拨付。

    十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份，其余两份按要求分送至各相关部门。

发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

组织机构代码：                组织机构代码：                         

地  址：              地  址：                   
邮政编码：               邮政编码：          
法定代表人：                    法定代表人：                         
委托代理人：                    委托代理人：                               
电  话：            电  话：               
传  真：            传  真：              

电子信箱：                          电子信箱：           
开户银行：            开户银行：           

账  号：                 账  号：              
第二部分 通用合同条款
同建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）内的通用合同条款
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 本合同中未明确的条款，但在招标文件、答疑文件、承诺书中已明确的内容亦为本合同条款 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：              ；

资质类别和等级：        ；

联系电话：              ；

电子信箱：      /       ；
通信地址：          /    。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 永久占地和临时占地 。

1.1.3.9 永久占地包括：  详见规划红线图  。

1.1.3.10 临时占地包括： 由承包人自行落实 。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国合同法》、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的份数： 无  ；

发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：      /      。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：组成合同的各项文件相互解释、互为说明，解释合同的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录和投标承诺书；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）已标价工程量清单；（8）图纸；（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前三天；

发包人向承包人提供图纸的数量：四套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸及补充图纸。

1.6.4 承包人文件

    需要由承包人提供的文件，包括：  按通用条款执行 。
承包人提供的文件的期限为： 按通用条款执行 ；

承包人提供的文件的数量为： 按通用条款执行 ；

承包人提供的文件的形式为： 按通用条款执行 ；

发包人审批承包人文件的期限： 按通用条款执行 。
1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 按通用条款执行 。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  工地现场办公室  。

发包人指定的接收人为：       。

承包人接收文件的地点： 工地现场办公室  。

承包人指定的接收人为：       。

监理人接收文件的地点： 工地现场办公室 。

监理人指定的接收人为：       。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 按通用条款执行 。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：规划红线外为场外交通，规划红线内为场内交通。

    关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路和交通设施按现场为准，如承包人认为不能满足工程施工需要，则由承包人自行实施，其费用包含在签约合同价内，合同履行中由承包人负责维修、养护和管理并承担费用。        

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现本合同目的而复制、使用相关文件，但不能用于本合同无关的其他事项，未经发包人书面同意，承包人不得为了与本合同以外的目的而复制使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而使用此类文件，但不能用于本合同无关的其他事项，未经发包人书面同意，承包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价内 。

1.13工程量清单错误的修正

1.13.1出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 调整 。

1.13.2允许调整合同价格的工程量偏差范围： 按2013清单计价规范执行 。

    2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：        ；

联系电话：        ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责工程管理、审查设计变更及合同中规定的可调整工作量和合同以外的工程量，并按我市现行相关管理文件的规定，进行协调、衔接和报批等工作，参与协调处理工程建设过程中出现的矛盾和问题。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供。

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：  按通用条款执行  。

2.4.2 提供施工条件

    关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  按通用条款执行  。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 已按相关规定提供 。

发包人是否提供支付担保：  否  。

    发包人提供支付担保的形式： 无  。 

3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图、施工组织设计、开工报告、施工日记、各专业分项工程隐蔽工程验收、分部分项和单位工程质量检验评定资料、材料设备质量检测报告、质量事故报告及处理资料、试车、初检、复检、安全事故处理资料、竣工验收及评定报告、竣工结算资料等，以及按照验收规范和发包人要求的其他资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：竣工资料和竣工图二套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担   。
承包人提交的竣工资料移交时间：    竣工验收合格后28日内。
     承包人提交的竣工资料形式要求：   书面资料及电子档资料。
（6）承包人应履行的其他义务：协助配合发包人办理有关施工许可证等手续。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：        ；
证书编号：          
建造师执业资格等级：          ；
建造师注册证书号： / ；
安全生产考核合格证书号：             ；

联系电话：                   。
承包人对项目经理的授权范围如下： 代表承包人负责全面履行本合同 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：该工程施工过程中项目经理和投标时确认的项目部人员必须常驻现场实施施工管理 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任:详见招标文件相关条款。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 发包人有权中止合同，并计扣违约金3万元，并同时作为不良行为上网公示 。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权中止合同，并计扣违约金5万元，并同时作为不良行为上网公示。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 进场3日内 。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 发包人有权中止合同，并计扣违约金1万元/人。
 3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：详见招标文件相关条款。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意，发包人可中止合同 。

3.3.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：详见招标文件相关条款。
注：工程项目部管理人员必须严格按要求及时配备到位。所有人员有持证要求的必须持证上岗（如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报招标投标行政监督部门备案），在项目经理的统一领导下，尽心尽职地做好本职工作。如不能胜任工作的，发包人将有权建议更换，直到更换至能胜任现场管理工作为止。
      3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
    禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。
主体结构、关键性工作的范围： 按招标人要求 。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：如确有主体结构、关键性工作之外的专业工程需要分包，须经发包人认可。
其他关于分包的约定： 对于发包人进行的专业分包项目，承包人须对安全、质量、工程进度进行分包管理。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： 按分包合同约定 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从进场直至施工完成交付使用，费用由承包人承担。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：  是  。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同签署的同时提供       （¥      元）（转账、汇款等方式从中标人基本帐户或银行保函，如为银行保函则要求：1、期限为合同工期结束后延6个月，2、按照建设单位制定格式提供）。履约保证金如为转账、汇款等方式缴纳则在工程竣工验收合格后无息返还，银行保函则在期满后办理相关手续返还。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
关于监理人的监理权限：根据《建设工程监理合同》约定。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人提供，相关费用包含在签约合同价中 。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：        ；
职    务：        ；
联系电话：        ；
电子信箱：         /        ；
通信地址：         /        ；
关于监理人的其他约定： 按监理合同约定 。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）     按通用条款     。
    5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：1、本工程工程量以清单为准，满足招标人装修使用功能，尽量使用原有可使用的管道、管线、设备、现状物品及材料等；
关于工程奖项的约定： 若一次性验收不合格的，承包人必须在规定时间内整改到位。由此造成的工期延误将不予顺延，给发包人造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。同时，承包人必须无偿整改达到承诺质量目标，保证工程按期交付使用 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按监理交底执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 24 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按通用条款，承包人在施工中如有违反安全操作规程，不能做好各项有效的安全预防措施，所发生任何伤亡事故一切后果由承包人自负，发包人概不负责。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按通用条款 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  按通用条款  。
 6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 达东台市文明工地施工标准 。 
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本工程安全文明施工费不单独支付，包含在工程款中支付，详见12.4.1约定。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款7.1.1款，无其他内容。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后3日内。   
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人施工组织设计后2天内。 
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后3天。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：计划开工日期前7天提交开工报审表或开工报告 。
    关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：应明确开工前7日内，配合承包人将施工所需的水、电接至施工场地；开工前提供工程地质和地下管线资料；办理的施工所需证件、批件；交验水准点与坐标控制点交验(费用的承担方由招标人根据工程实际确定）。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前必须向发包人和总包单位提供施工进度计划、材料清单、材料进场计划、劳动力计划。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前现场交验 。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形     /     。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：本工程提前不奖，推迟竣工，按500元/天计违约金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不超过签约合同价的2%。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：地质勘察报告未涉及的地下管道、岩石等障碍物。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）24h降水达100mm的暴雨；风速达到10级以上的台风；日气温超过40℃或低于零下8℃等情况。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：          /               。
8. 材料与设备
招标人推荐品牌，投标人自行报价的材料的采购约定应有明确。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  无  。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：至时根据发包人要求提供，样品的报送、封存、保管按通用条款8.6款执行。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 施工现场各类临时设施以及临时用地由承包人负责并承担相关费用  。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：   按通用条款9.1条  。
施工现场需要配备的试验设备：   按通用条款9.1条  。
施工现场需要具备的其他试验条件：  按通用条款 。    

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：  发生时按通用条款9.4条  。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：  按通用条款10.1条款执行，超出10.1款范围的现场变更，双方确定，现场办理签证  。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：

1）工程变更按照《东台市人民政府关于印发<关于加强国有投资建设工程项目施工变更和竣工结算监督管理办法（试行）>的通知》东政发[2015]141号规定和2013年计价规范第9.3条相关内容执行。
2)工程变更签证的资料要求。属于工程变更（含设计变更和合同外增加工程等）的签证工程，必须同时提供程序完善的工程业务联系单、签证单（有需要须附上竣工图及验收单），如承包人原因造成资料不全，工程结算时不得补充资料，则工程造价增加的视为承包人放弃此项权利，工程造价减少的按实结算扣除。
3)签证的时限要求。施工中发生的应由发包人承担责任的设计变更及其他变更，承包人应在发生后14天内办理好签证手续报监理单位和发包人签证认可
4)由于承包人原因导致的工程变更，承包人无权要求签证赔偿。
5)签证单的签证程序必须严格按照发包人规定执行，否则，视为无效签证单。无效签证单发包人不予承认，责任由承包人自负。
6)若发包人有明确的工作指令，承包人不应以工程签证未办理完成为借口，延误工作进展。
关于变更估价的约定: 承包人必须无条件服从发包人对工程的设计变更，不得以因发包人设计变更减少了工程利润为由要挟发包人追加其它费用。设计变更按发包人书面签证确认为准。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 3 天。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 3 天。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 至时由双方商定 。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件

11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取下列方式确定：
对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取下列方式确定：
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；
（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：          /              。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整  。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整： 
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定： /  。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。
 ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：/。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式。
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：除设计变更、业主签证外，其他因素均包括在风险范围之内。 
风险费用的计算方法：按招标文件约定。
风险范围以外合同价格的调整方法：按2013年计价规范3.4条相关内容执行。

12.1.1 本工程采用“固定单价”合同，合同实施过程中除招标文件和合同约定允许调整外，其余的综合单价不作调整。
12.1.2  工程结算方式为：工程款拨付通过中标单位基本账户非现金结算。
2、其他价格方式：    /  。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：     /    。
预付款支付期限：    /           。
预付款扣回的方式：  /           。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：  /       。
预付款担保的形式为：       /          。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则： 以相关的国家标准、行业标准为依据。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按通用条款12.3.2款 。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：   按通用条款12.3.3款   。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：    /         。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：           /          。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：                   /             。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：

所有服务内容完成并验收合格后付总价的50%；审计后，按经审计确认的财务决算，支付至审定额的90%（同时无息返还履约保证金）；另外10%待质量保证期（本项目质保期为两年）满后，无质量问题付清余款。

12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：    /     。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： /  。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：         /      。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：           /           。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 通用条款12.4.4款 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：            。
（2）发包人支付进度款的期限：    /        。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      /    。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /      。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /      。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。 
关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：  按通用条款和相关规定执行  。 
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按相关规定执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 按通用条款13.2.5款 。 
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按相关规定执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款13.2.5款。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：  不涉及  。
（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；
（2）无负荷联动试车费用由  承包人  承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： 按通用条款13.3.3款 。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：  按通用条款13.6.1款 。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限： 按相关规定执行 。
竣工付款申请单应包括的内容：按相关规定执行，除通用条款约定外，还包括施工图、竣工资料等原件，要求随竣工结算申请单一同提交发包人。
14.2 竣工结算审核
发包人完成竣工付款的期限：按招标文件约定的工程款支付条款约定付款。
发包人审批竣工付款申请单的期限：   按相关规定执行     。
发包人完成竣工付款的期限： 按付款约定 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  由承包人派造价人员和发包人委托的造价审计单位进行核对确认 。
政府公共工程的竣工决算审计：
政府公共投资项目工程竣工决算审计按照东台市人民政府东政发[2006]50号通知印发的《东台市政府公共工程审计监督办法》及东政办发[2007]140号《东台市人民政府办公室关于进一步强化政府公共工程投资决算报审制度的通知》有关规定执行，以审计结果作为价款结算依据。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：  四份   。
承包人提交最终结算申请单的期限：  按相关规定执行  。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款14.4.2条。
（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款14.4.2条。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 24个月 。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （3） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：    /   ； 
（2） / %的工程款；
（3）其他方式: 工程价款结算总额的10% 。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:   /     。
关于质量保证金的补充约定：在缺陷责任期内，因承包人原因造成工程缺陷、损坏的，承包人未能及时修复的，发包人可直接委托第三方修复，所需费用由承包人承担，缺陷责任期满将剩余部分退还承包人。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 不少于两年，最终按承诺  。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  7  天。（应作具体约定：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 1 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；承包人不按时派人保修的，发包人可以委托他人修理，所发生的费用由承包人承担。）
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：     /     。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  无  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人将承包人合同范围内的分项工程未经过承包人同意转包给其他单位施工，导致承包人经济损失的由发包人来承担。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：导致承包人无法正常施工的，延误工期顺延 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：导致承包人发生的误工及机械闲置费用现场核准由发包人承担，工期顺延。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，同时承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。
（7）其他： 发生时双方另行协商 。
上述（1）-（7）应作具体明确
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：  按通用条款16.2.1执行 。 
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： 达不到约定质量标准由承包人自费修补缺陷，直至达到约定标准，否则由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延，同时按承包款的2%计扣违约金。工期提前不奖，工期每推迟一天按500元/天承担违约金 。 
16.2.3 因承包人违约解除合同
在本合同履行过程中，如承包人发生如下情形之一，发包人将视承包人严重违约，立即解除合同，冻结专户资金，承包人承担违约责任并承担由此造成的一切损失，承包人在现场的人员无条件退场，承包人在现场的设备和材料无条件供发包人使用，其设备租金和材料价值待仲裁机构裁定后，如有剩余，在仲裁生效后7天内支付。
    ① 不同意本工程合同条件；
 ②停工或拖延施工进度或影响施工质量；
    ③无正当理由，单方面要挟发包人提高合同价款；
    ④无正当理由，单方面要挟发包人给予某种补偿。
    发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 发生上述情况以外的情况时，至时双方商定。
    17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  无 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90天内完成款项的支付。
    18. 保险
18.1 工程保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： 按通用条款18.1执行 。 
18.3 其他保险
关于其他保险的约定： 由发承包双方按相关规定执行 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款18.7执行 。
    20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /   。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：    /    。
选定争议评审员的期限：     /     。
争议评审小组成员的报酬承担方式：    /    。
其他事项的约定：      /     。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：    /    。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决： 
（1）向   /  仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  东台市 人民法院起诉。
 20.5其他要求

（1）政府投资项目的监督管理责任按照东台市人民政府办公室文件《关于进一步明确政府投资项目监督管理责任的意见》（东政办发[2012]164号）文件执行。

（2）对承包人的挂靠、违规转包，一经查实，发包人有权部分或全部解除合同，承包人应立即退场，履约保证金不予退还，承包人承担由此给发包人造成损失。
补充协议
协议书附件目录：内容及格式同（GF—2013--0201）建设工程施工合同（示范文本）

1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：
2：发包人供应材料设备一览表

3：工程质量保修书

4：主要建设工程文件目录

5：承包人用于本工程施工的机械设备表

6：承包人主要施工管理人员表

7：履约担保格式

8：预付款担保格式

9：支付担保格式

10：暂估价一览表
附件一：

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	合 价

	黄海森林公园花漾森林木质结构维修出新
	
	

	
	001 景观桥一
	
	
	
	

	1
	方柱维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	15.55
	
	

	2
	矩形梁维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	31.38
	
	

	3
	防腐木地板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	17.4
	
	

	4
	封板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	17.4
	
	

	5
	木栏杆维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	17.4
	
	

	
	002 景观桥二
	
	
	
	

	6
	方柱维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	11.66
	
	

	7
	矩形梁维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	19.16
	
	

	8
	防腐木地板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	18.78
	
	

	9
	封板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	12.52
	
	

	10
	木栏杆维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	12.52
	
	

	
	003 景观桥三
	
	
	
	

	11
	方柱维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	19.44
	
	

	12
	矩形梁维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	34.26
	
	

	13
	防腐木地板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	16.88
	
	

	14
	封板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	22.5
	
	

	15
	木栏杆维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	22.5
	
	

	
	004 景观桥四
	
	
	
	

	16
	方柱维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	15.55
	
	

	17
	矩形梁维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	26.68
	
	

	18
	防腐木地板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	13.11
	
	

	19
	封板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	17.48
	
	

	20
	木栏杆维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	17.48
	
	

	
	005 景观桥五
	
	
	
	

	21
	方柱维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	15.55
	
	

	22
	矩形梁维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m3
	26.7
	
	

	23
	防腐木地板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	13.13
	
	

	24
	封板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	17.5
	
	

	25
	木栏杆维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	17.5
	
	

	
	006 景观桥六
	
	
	
	

	26
	方柱维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	19.44
	
	

	27
	矩形梁维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m3
	40.66
	
	

	28
	防腐木地板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	22.6
	
	

	29
	封板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	22.6
	
	

	30
	木栏杆维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	22.6
	
	

	
	007 景观桥七
	
	
	
	

	31
	方柱维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	19.44
	
	

	32
	矩形梁维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	34.31
	
	

	33
	防腐木地板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	16.92
	
	

	34
	封板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	22.56
	
	

	35
	木栏杆维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	22.56
	
	

	
	008 景观桥八
	
	
	
	

	36
	方柱维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	19.44
	
	

	37
	矩形梁维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	34.47
	
	

	38
	防腐木地板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	16.98
	
	

	39
	封板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	22.64
	
	

	40
	木栏杆维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	22.64
	
	

	
	009 景观桥九
	
	
	
	

	41
	方柱维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	19.44
	
	

	42
	矩形梁维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	34.47
	
	

	43
	防腐木地板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	16.98
	
	

	44
	封板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	22.64
	
	

	45
	木栏杆维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	22.64
	
	

	
	010 景观桥十
	
	
	
	

	46
	方柱维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	15.55
	
	

	47
	矩形梁维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	31.65
	
	

	48
	防腐木地板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	17.66
	
	

	49
	封板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	17.66
	
	

	50
	木栏杆维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	17.66
	
	

	
	011 景观桥十一
	
	
	
	

	51
	方柱维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	15.55
	
	

	52
	矩形梁维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	31.54
	
	

	53
	防腐木地板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	17.56
	
	

	54
	封板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	17.56
	
	

	55
	木栏杆维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	17.56
	
	

	
	012 景观桥十二
	
	
	
	

	56
	方柱维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	11.66
	
	

	57
	矩形梁维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	19.14
	
	

	58
	防腐木地板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	9.38
	
	

	59
	封板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	12.5
	
	

	60
	木栏杆维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	12.5
	
	

	
	013 景观桥十三
	
	
	
	

	61
	方柱维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	15.55
	
	

	62
	矩形梁维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	31.48
	
	

	63
	防腐木地板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	17.5
	
	

	64
	封板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	17.5
	
	

	65
	木栏杆维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	17.5
	
	

	
	014 景观桥十四
	
	
	
	

	66
	方柱维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	15.55
	
	

	67
	矩形梁维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	31.5
	
	

	68
	防腐木地板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	17.52
	
	

	69
	封板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	17.52
	
	

	70
	木栏杆维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	17.52
	
	

	
	015 景观桥十五
	
	
	
	

	71
	方柱维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	15.55
	
	

	72
	矩形梁维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	32.21
	
	

	73
	防腐木地板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	18.02
	
	

	74
	封板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	18.02
	
	

	75
	木栏杆维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	18.02
	
	

	
	016 景观桥十六
	
	
	
	

	76
	方柱维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	15.55
	
	

	77
	矩形梁维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	26.7
	
	

	78
	防腐木地板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	13.13
	
	

	79
	封板维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	17.5
	
	

	80
	木栏杆维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	17.5
	
	

	
	017 桥一
	
	
	
	

	81
	木纹漆维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、封闭底漆
3、着色底漆
4、纹路色漆
5、着色面漆
6、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	16
	
	

	82
	金属扶手、栏杆、栏板（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、钢构件均二度富锌漆防腐，二度木纹色氟碳面漆
3、现场情况投标单位自行勘定
	m
	24
	
	

	
	018 桥二
	
	
	
	

	83
	木纹漆维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、封闭底漆
3、着色底漆
4、纹路色漆
5、着色面漆
6、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	16
	
	

	84
	金属扶手、栏杆、栏板（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、钢构件均二度富锌漆防腐，二度木纹色氟碳面漆
3、现场情况投标单位自行勘定
	m
	24
	
	

	
	019 桥三
	
	
	
	

	85
	木纹漆维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、封闭底漆
3、着色底漆
4、纹路色漆
5、着色面漆
6、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	32.62
	
	

	86
	金属扶手、栏杆、栏板（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、钢构件均二度富锌漆防腐，二度木纹色氟碳面漆
3、防腐木刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	30
	
	

	
	020 桥四
	
	
	
	

	87
	木纹漆维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、封闭底漆
3、着色底漆
4、纹路色漆
5、着色面漆
6、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	30.8
	
	

	88
	金属扶手、栏杆、栏板（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、钢构件均二度富锌漆防腐，二度木纹色氟碳面漆
3、现场情况投标单位自行勘定
	m
	30
	
	

	
	021 桥五
	
	
	
	

	89
	木纹漆维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、封闭底漆
3、着色底漆
4、纹路色漆
5、着色面漆
6、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	30.8
	
	

	90
	金属扶手、栏杆、栏板（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、钢构件均二度富锌漆防腐，二度木纹色氟碳面漆
3、现场情况投标单位自行勘定
	m
	30
	
	

	
	022 桥六
	
	
	
	

	91
	混凝土仿木饰面板（维护、出新）
	1、混凝土仿木饰面板维护、出新、按原设计标准更换损坏构件等
2、现场情况投标单位自行勘定
	项
	1
	
	

	92
	木纹漆维护、出新
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、封闭底漆
3、着色底漆
4、纹路色漆
5、着色面漆
6、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	16
	
	

	93
	金属扶手、栏杆、栏板（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、钢构件均二度富锌漆防腐，二度木纹色氟碳面漆
3、现场情况投标单位自行勘定
	m
	24
	
	

	
	 花主题桥
	
	
	
	

	94
	金属栏杆（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、除锈刷防锈漆 、木纹漆面层
3、工程量按栏杆水平投影长度计算
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	40
	
	

	
	 漾主题桥
	
	
	
	

	95
	装饰构架、栏杆（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、除锈刷防锈漆 、木纹漆面层
3、工程量按栏杆水平投影长度计算
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	40
	
	

	
	 水杉桥
	
	
	
	

	96
	装饰构架（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、除锈刷防锈漆 、木纹漆面层
3、工程量按构架水平投影长度计算
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	40
	
	

	97
	金属栏杆（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、烟灰色氟碳漆面漆  红丹底漆
3、工程量按栏杆水平投影长度计算
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	46.2
	
	

	98
	亮化工程
	1、拆除亮化设施
2、按原设计标准更换亮化设施
3、维护、出新后重新安装亮化设施
	项
	1
	
	

	
	 银杏桥
	
	
	
	

	99
	装饰构架（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、除锈刷防锈漆 、木纹漆面层
3、工程量按构架水平投影长度计算
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	40
	
	

	100
	金属栏杆（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、烟灰色氟碳漆面漆  红丹底漆
3、工程量按栏杆水平投影长度计算
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	40.8
	
	

	101
	防腐木维护、出新
	1、清理、打磨、维护等
2、按原设计标准更换损坏构件等
3、刷无色生态保护剂两道
4、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	170.98
	
	

	102
	亮化工程
	1、拆除亮化设施
2、按原设计标准更换亮化设施
3、维护、出新后重新安装亮化设施
	项
	1
	
	

	
	 童梦馆出新
	
	
	
	

	103
	童梦馆外饰面出新
	1、按原设计标准维修、更换损坏部分
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	座
	1
	
	

	
	 售卖宣传屋
	
	
	
	

	104
	售卖宣传屋外饰面出新
	1、按原设计标准维修、更换损坏部分
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	座
	1
	
	

	
	 厕所2
	
	
	
	

	105
	厕所外饰面出新
	1、按原设计标准维修、更换损坏部分
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	座
	2
	
	

	
	 厕所
	
	
	
	

	106
	厕所外饰面出新
	1、不损坏基层的情况下拆除WPC共挤外墙板饰面 并清运
2、按原设计标准维修、更换损坏部分
3、新建20厚外墙饰面板
4、刷无色生态保护剂两道
5、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	156.6
	
	

	
	 管理用房2
	
	
	
	

	107
	厕所外饰面出新
	1、按原设计标准维修、更换损坏部分
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	座
	2
	
	

	
	 管理用房
	
	
	
	

	108
	厕所外饰面出新
	1、不损坏基层的情况下拆除WPC共挤外墙板饰面 并清运
2、按原设计标准维修、更换损坏部分
3、新建20厚外墙饰面板
4、刷无色生态保护剂两道
5、现场情况投标单位自行勘定
	座
	1
	
	

	
	 阅读廊架
	
	
	
	

	109
	阅读廊架
	1、不损坏基层的情况下拆除原结构面层并清运
2、钢架龙骨按原设计标准维修、更换损坏部分
3、新建20厚外墙饰面板
4、刷无色生态保护剂两道
5、现场情况投标单位自行勘定
	座
	5
	
	

	
	 单车驿站
	
	
	
	

	110
	拆除单车驿站
	1、拆除单车驿站，垃圾清运离场
2、现场情况投标单位自行勘定
	座
	3
	
	

	111
	单车驿站外饰面出新
	1、不损坏基层的情况下拆除WPC共挤外墙板饰面 并清运
2、按原设计标准维修、更换损坏部分
3、新建20厚外墙饰面板
4、刷无色生态保护剂两道
5、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	94.15
	
	

	
	 廊架
	
	
	
	

	112
	紫薇廊架维护、出新
	1、按原设计标准维护、出新
2、现场情况投标单位自行勘定
	m
	86
	
	

	113
	月季廊架维护、出新
	1、按原设计标准维护、出新
2、喷砂除锈，表面富锌漆两度，烟灰色氟碳漆两度
3、更换Ф3铝包钢丝等
4、现场情况投标单位自行勘定
	m
	98
	
	

	
	009 场地六
	
	
	
	

	114
	防腐木地板（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	152.57
	
	

	115
	封板（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	4.24
	
	

	
	011 场地七亲子互动标识牌
	
	
	
	

	116
	木料装饰墙面（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	23.65
	
	

	117
	20厚木板固定（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	4.05
	
	

	
	018 场地十一产品体验标识牌
	
	
	
	

	118
	木料装饰墙面（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	24.29
	
	

	119
	50厚木料（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	6.87
	
	

	120
	20厚木板（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	3.24
	
	

	
	019 场地十二
	
	
	
	

	121
	防腐木地板（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	83.48
	
	

	122
	封边（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	3.64
	
	

	123
	坐凳（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m
	11.02
	
	

	
	033 木平台一（两座）
	
	
	
	

	124
	防腐木地板（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	44.34
	
	

	125
	封板（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m
	41.74
	
	

	126
	木栏杆（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m
	32.84
	
	

	
	034 木平台二（两座）
	
	
	
	

	127
	防腐地板（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	118.04
	
	

	128
	封板（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m
	52
	
	

	129
	坐凳防腐木板饰面（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	38.5
	
	

	
	035 钓鱼平台一（两座）
	
	
	
	

	130
	圆柱（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	3.71
	
	

	131
	矩形梁（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	11.26
	
	

	132
	矩形椽（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	31.81
	
	

	133
	防腐木地板（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	9.6
	
	

	134
	封板（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m
	15.8
	
	

	135
	铝制茅草屋面（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	10.67
	
	

	
	036 钓鱼平台二（三座）
	
	
	
	

	136
	防腐木地板（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	26.01
	
	

	137
	封板（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m
	48.18
	
	

	
	052 园路三
	
	
	
	

	138
	防腐木地板（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	1666.12
	
	

	139
	木坐凳（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	座
	108
	
	

	
	057 现代六角亭
	
	
	
	

	140
	圆柱（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	11.59
	
	

	141
	矩形梁（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	20.87
	
	

	142
	木枋（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	10
	
	

	143
	木龙骨（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	8.58
	
	

	144
	封檐板（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m
	15.48
	
	

	145
	休息凳（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m
	5.4
	
	

	
	058 圆亭
	
	
	
	

	146
	木地板（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	15.21
	
	

	147
	封板（维护、出新）
	1、清理、打磨、维护、按原设计标准更换损坏构件等
2、刷无色生态保护剂两道
3、现场情况投标单位自行勘定
	m
	13.82
	
	

	148
	圆柱（维护、出新）
	1、Ф220木柱
2、表面刷无色生态保护剂两道
3、防腐要求详见图纸说明
	m2
	13.13
	
	

	149
	木梁、木枋（维护、出新）
	1、木梁维护、出新、按原设计标准更换损坏构件等
2、表面刷无色生态保护剂两道
3、防腐要求详见图纸说明
	m2
	12.89
	
	

	150
	木椽（维护、出新）
	1、木椽、维护、出新、按原设计标准更换损坏构件等
2、表面刷无色生态保护剂两道
3、防腐要求详见图纸说明
	m2
	15.12
	
	

	151
	铝制茅草屋面（维护、出新）
	1、铝制茅草屋面、维护、出新、按原设计标准更换损坏构件等
2、表面刷无色生态保护剂两道
3、防腐要求详见图纸说明
	m2
	12.42
	
	

	152
	休息凳（维护、出新）
	1、休息凳、维护、出新、按原设计标准更换损坏构件等
2、表面刷无色生态保护剂两道
3、防腐要求详见图纸说明
	m
	5.4
	
	

	
	 节点标识、小品等维护、出新
	
	
	
	

	153
	节点标识维护、出新
	1、陌上花开、花田拾光、杉语部落、花漾森林、乐活田园、亲子互动、浪漫花海、空气质量监测站、寄存柜等相关节点按原设计标准维护、出新、更换损坏构件等
2、现场情况投标单位自行勘定
	座
	22
	
	

	154
	小品维护、出新
	1、蘑菇造型、动物造型等小品按原设计标准维护、出新、更换损坏构件等
2、现场情况投标单位自行勘定
	套
	3
	
	

	155
	设备围挡
	1、防腐木栅栏对设备围挡
2、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	206.5
	
	

	156
	小品拆除
	1、造型小品拆除清理
2、现场情况投标单位自行勘定
	套
	2
	
	

	157
	总  价
	


附件二：
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	综合

单价
	合价

	黄海森林公园花漾森林新增道路
	
	

	1
	路面清表、清杂
	1、现场情况投标单位自行勘定
	m2
	1840
	
	

	2
	土方开挖、回填
	1、土方开挖、回填、路肩回填、弃土等
2、现场情况投标单位自行勘定
	项
	1
	
	

	3
	路床(槽)整形 路床碾压检验
	
	m2
	1840
	
	

	4
	碎石基层
	1、300厚碎石基层
	m2
	1840
	
	

	5
	混凝土垫层
	1、200厚C30混凝土垫层
	m2
	1680
	
	

	6
	透层、粘层
	1、乳化沥青透层
	m2
	1760
	
	

	7
	沥青混凝土
	1、50厚粗粒式沥青混凝土（AC-20C）
	m2
	1760
	
	

	8
	沥青混凝土
	1、30厚细粒式沥青混凝土（AC-13C）
	m2
	1760
	
	

	9
	铣刨路面
	
	m2
	160
	
	

	10
	总 价
	
	
	
	
	


附件三：

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	综合

单价
	合 价

	自然探索乐园木质结构出新项目
	
	

	
	 门 头
	
	
	
	

	1
	探险乐园门头出新
	1、清理、维护
2、参照原施工做法、颜色等工艺出新
	m2
	373.86
	
	

	2
	木平台
	1、45厚樟子松防腐木板(留缝8-10mm,M6木螺钉固定)
2、100X100樟子松防腐木梁
3、Mu10标准砖M7.5砂浆砖柱，刷界面剂，抹灰，外墙漆（颜色需经建设单位认定）
4、100厚C15混凝土垫层
5、素土夯实
6、土方开挖、回填
7、报价含模板等相关费用
	m2
	74.66
	
	

	
	 服务台
	
	
	
	

	3
	木平台
	1、45厚樟子松防腐木板(留缝8-10mm,M6木螺钉固定)
2、100X100樟子松防腐木梁
3、Mu10标准砖M7.5砂浆砖柱，刷界面剂，抹灰，外墙漆（颜色需经建设单位认定）
4、100厚C15混凝土垫层
5、素土夯实
6、土方开挖、回填
7、报价含模板等相关费用
	m2
	27.17
	
	

	4
	木栏杆
	1、防腐木栏杆
2、参照已有栏杆样式，提供方案，经建设单位认定后施工
	m
	21
	
	

	5
	雨篷
	1、沥青瓦屋面
2、屋面卷材防水层
3、屋面欧松板基层
4、屋面防腐木龙骨
5、木板吊顶
6、130*130木梁
7、130*130木柱
8、800*800*600C30混凝土基础
9、100厚C15混凝土垫层
10、报价含模板、土方开挖、回填等相关费用
11、参照已有建筑样式，提供方案，经建设单位认定后实施
	m2
	22.05
	
	

	6
	地面
	1、复合木地板
2、木龙骨
	m2
	31.68
	
	

	7
	吊顶
	1、桑拿板吊顶
2、木龙骨
3、钢吊筋
	m2
	31.68
	
	

	
	 成人候车区
	
	
	
	

	8
	木平台
	1、45厚樟子松防腐木板(留缝8-10mm,M6木螺钉固定)
2、100X100樟子松防腐木梁
3、Mu10标准砖M7.5砂浆砖柱，刷界面剂，抹灰，外墙漆（颜色需经建设单位认定）
4、100厚C15混凝土垫层
5、素土夯实
6、土方开挖、回填
7、报价含模板等相关费用
	m2
	36.66
	
	

	9
	栏杆
	1、防腐木栏杆
2、参照已有栏杆样式，提供方案，经建设单位认定后施工
	m
	8.82
	
	

	10
	栏杆通道门
	1、防腐木栏杆通道门
2、参照已有栏杆样式，提供方案，经建设单位认定后施工
	扇
	4
	
	

	11
	停车棚地面
	1、20*10*6cm荷兰砖
2、10cmC30混凝土
3、10cm碎石垫层
	m2
	112.95
	
	

	12
	停车棚
	1、沥青瓦
2、卷材防水
3、欧松板基层
4、桑拿板
5、防腐木龙骨
6、100*30木龙骨
7、100*100木梁
8、130*130木柱
9、800*800*600C30混凝土基础
10、100厚C15混凝土垫层
11、报价含模板、土方开挖、回填等相关费用
12、参照已有建筑样式，提供方案，经建设单位认定后实施
	m2
	112.95
	
	

	
	 儿童候车区
	
	
	
	

	13
	木平台
	1、45厚樟子松防腐木板(留缝8-10mm,M6木螺钉固定)
2、100X100樟子松防腐木梁
3、Mu10标准砖M7.5砂浆砖柱，刷界面剂，抹灰，外墙漆（颜色需经建设单位认定）
4、100厚C15混凝土垫层
5、素土夯实
6、土方开挖、回填
7、报价含模板等相关费用
	m2
	14.67
	
	

	14
	栏杆
	1、防腐木栏杆
2、参照已有栏杆样式，提供方案，经建设单位认定后施工
	m
	7.06
	
	

	15
	候车亭
	1、沥青瓦
2、卷材防水
3、欧松板基层
4、桑拿板
5、防腐木龙骨
6、100*30木龙骨
7、100*100木梁
8、130*130木柱
9、800*800*600C30混凝土基础
10、100厚C15混凝土垫层
11、报价含模板、土方开挖、回填等相关费用
12、参照已有建筑样式，提供方案，经建设单位认定后实施
	m2
	29.34
	
	

	16
	电动车充电桩
	
	套
	4
	
	

	17
	总 价
	


特别提醒：1）本项目服务地点较为分散，在投标时应充分考虑现场实际情况，根据现场实际安装环境及现状等编制投标文件。招标人不承担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。因本项目施工地点属于景区核心区内，供应商须自行现场踏勘，报价时应综合考虑现场场地清杂、土地平整、二次翻运、施工用电用水、现场原有设施保护、工完场清等一切因素，此类费用包含在本次报价中，不再另行计算。
2）根据投标人所承诺质量保证期年限内，所有木质结构加刷木油水性漆、修缮及维护等所产生的费用（具体实施次数由采购人自行决定）均包含在中标价中，不再另行计算。

